Спецификация 

Выполнение работ по установке шпалеры на территории виноградника 
ботанического сада НИУ "БелГУ" по адресу:

г. Белгород, Кашарский проезд, 18
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Шпалерный столб оцинкованный промежуточный –50х40х1,7мм, L-3 м. Теоретическая масса изделия —5,49 кг
	шт.
	832
	622,38
	517 820,16

	2.
	Шпалерный столб оцинкованный откосной (Zn 275) –60х40х2мм, L-3 м. Теоретическая масса изделия-6,96 кг
	шт.
	112
	814,66
	91 241,92

	3.
	Якорь (16мм, L-850см, шнек-160мм, h=4 мм)
	шт.
	112
	364,32
	40 803,84

	4.
	Замки Медиум Gripple
	шт.
	448
	67,80
	30 376,19

	5.
	Анкерные наборы (комплект Gpak3+W для анкеровки откосных столбов в виноградниках (трос 3 мм, 3,5 м. + замок Gripple Medium, коуш для анкера)
	шт.
	112
	288,42
	32 303,04

	6.
	Проволока оцинкованная диаметром 2,5 мм (ГОСТ 7372-79) Относительное удлинение 4% -5% Временное сопротивление разрыву 1310-1350 Н/мм2, в 1кг-25,96 м  (4 ряда, один двойной)
	шт.
	900
	192,28
	173 052,00

	Работы по установке шпалерных систем:

	7.
	Разбивка участка под установку шпалеры
	га
	2,2
	20 240,00
	44 528,00

	8.
	Установка промежуточного шпалерного столба, с учетом перемещения в зону установки
	шт.
	832
	455,40
	378 892,80

	9.
	Установка откосной металлической опоры, с учетом перемещения в зону установки
	шт.
	112
	601,13
	67 326,34

	10.
	Установка якоря
	шт.
	112
	759,00
	85 008,00

	11.
	Установка комплектов креплений откосной опоры
	шт.
	112
	435,16
	48 737,92

	12.
	Монтаж проволоки на 4 яруса
	кг
	900
	121,44
	109 296,00

	13.
	Установка замков Gripple
	шт.
	112
	45,54
	5 100,48

	ИТОГО (с учетом НДС):
	1 624 486,69


Техническое задание
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Перечень комплектующих 

	1.
	Шпалерный столб оцинкованный промежуточный

(Zn 275м2) –50х40х1,7мм, L-3 м, ГОСТ 14918-80

	шт.
	832

	2.
	Шпалерный столб оцинкованный откосной (Zn 275г/м2) –60х40х2мм, L-3 м, ГОСТ 14918-80

	шт.
	112

	3.
	Якорь (арматура 16мм, L-850см, шнек-160мм, толщина 4 мм)

	шт.
	112

	4.
	Зажим (натяжитель) Gripple Medium, ф2,0-3,25

	шт.
	448

	5.
	Комплект анкерных наборов (комплект Grippie Gpak3, трос ф3мм, L=3,5 м, замок Gripple Medium, коуш для анкера, зажим для троса)

	шт.
	112

	6.
	Проволока оцинкованная диаметром 2,5 мм. ГОСТ 7372-79. Относительное удлинение до 5%. 4 одинарных ряда.

	кг
	900

	7.
	Предусмотреть поставку дополнительных запасных шпалерных столбов оцинкованных промежуточных (Zn 275м2) –50х40х1,7мм, L-3 м, ГОСТ 14918-80"
	шт.
	10

	Работы по монтажу шпалерной системы

	1.
	Разметка (прямолинейная) для монтажа шпалерных столбов (48 рядов)

	ряд
	48

	2.
	Развоз шпалерных столбов на место монтажа

	шт
	944

	3.
	Установка промежуточного шпалерного столба в тяжелую почву

	шт
	944

	4.
	Установка откосной металлической опоры в тяжелую почву

	шт
	112

	5.
	Установка якоря

	шт
	112

	6.
	Монтаж комплектов креплений откосной опоры

	шт
	112

	7.
	Монтаж проволоки на шпалеры (448 соед.+размотка+фиксация замков Gripple)
	м.п.
	22 720


Выполнение работ по установке шпалеры на территории виноградника 
ботанического сада НИУ "БелГУ" по адресу:

г. Белгород, Кашарский проезд, 18
