Приложение № 1
к документации


СПЕЦИФИКАЦИЯ
Выполнение работ по измерению глубины и мощности донных отложений 8-ми участков водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл и Сейм на территории Белгородской области


	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	[bookmark: _GoBack]Стоимость

	1
	Работы по измерению глубины и мощности донных отложений 8-ми участков водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл и Сейм на территории Белгородской области
	усл. ед.
	1
	1 504 140,00
	1 504 140,00

	ИТОГО (с учетом НДС):
	1 504 140,00
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Приложение № 2
к документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по измерению глубины и мощности донных отложений 8-ми участков водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл и Сейм на территории Белгородской области


	Перечень основных данных и требований

	1. Обоснование проведения работы: Необходимость создания цифровых моделей дна и донных отложений водных объектов 8-ми участков водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл и Сейм на территории Белгородской области.

	2. Заказчик работы: НИУ «БелГУ»

	3. Исполнитель работы: определяется по результатам закупки

	4. Сроки выполнения работы:  в течении 20 календарынх дней с даты заключения договора

	5. Цель работы: получение исходных данных для построения цифровой модели дна и донных отложений водных объектов в бассейнах рек Ворскла, Псёл и Сейм на территории Белгородской области.

	6. Перечень участков водных объектов:
6.1. река Ворскла в п. Стригуны: координаты участка от 50°38'56.17" с.ш., 36°7'47.20" в.д. до 50°37'25.87" с.ш., 36° 4'7.78" в.д. Количество точек замеров не менее 1298 шт.;
6.2. река Ворскла ниже по течению Санатория Красиво: координаты участка от 50°34'38.04" с.ш., 35°52'8.92" в.д. до  50°34'16.11" с.ш., 35°50'34.46" в.д. Количество точек замеров не менее 693 шт.;
6.3. участок реки Ворскла от моста г. Грайворон ул. Антонова в сторону мест массового отдыха Березки 1 и Березки 2: координаты участка от   50°29'24.19" с.ш.,  35°40'25.22" в.д. до  50°29'34.60" с.ш., 35°39'59.29" в.д. Количество точек замеров не менее 154 шт.;
6.4. участок реки Ворскла от гидротехнического сооружения с. Гора-Подол до моста в г. Грайворон ул. Антонова: координаты участка от    50°29'5.74" с.ш.,  35°39'24.92" в.д. до   50°29'1.48" с.ш., 35°38'14.20" в.д. Количество точек замеров не менее 506 шт.;
6.5 река Ворскла в границах Томаровской и Стрелецкой территорий: координаты участка от 50°55'26.34" с.ш., 36°16'33.85" в.д. до  50°54'3.26" с.ш., 36°15'31.61" в.д. Количество точек замеров не менее 616 шт.;
6.6 река Пена в с. Сырцево: координаты участка от 50°55'26.34" с.ш., 36°16'33.85" в.д. до  50°54'3.26" с.ш., 36°15'31.61" в.д. Количество точек замеров не менее 726 шт;
6.7 река Псел в с. Песчанка и Череново: координаты участка №1 от 51°9'34.47" с.ш., 36°3'12.70" в.д. до 51°9'21.60" с.ш., 36°3'2.11" в.д.; участка №2 от 51° 8'45.21" с.ш., 36° 1'22.61" в.д. до 51°9'28.06" с.ш., 36°0'27.52" в.д. Количество точек замеров не менее 572 шт;
6.8. река Донецкая Сеймица в с. Радьковка: координаты участка от 51°5'48.90" с.ш., 36°59'14.59" в.д. до  51° 5'57.82" с.ш., 36°58'52.87" в.д. Количество точек замеров не менее 165 шт;

	6. Исходные данные для проведения работы: координаты начала и окончания участков исследуемых водных объектов.

	8. Основное содержание работы:
7.1. Расчет количества и местоположения измеряемых морфостворов исходя из протяжённости участка и ширины участков рек.
7.2. Съёмка местоположения береговой линии водного объекта с применением спутниковых средств измерений в местах её пересечения с крайними точками измеряемых морфостворов.
7.3. Фотофиксация хода работ по каждому морфоствору.
7.4. Измерение глубины дна и мощности донных отложений нивелирной рейкой по морфостворам.
7.5. Формирование сводной ведомости проведённых измерений

	9. Основные требования к выполнению работы:
- определить места заложения морфостворов по картографическим материалам и данным космического зондирования путём восстановления перпендикуляров к направлению течения реки с шагом в зависимости от ширины водного объекта (до 4-х кратной ширины реки);
- начальные точки запроектированных створов, располагать на левом по течению берегу реки, конечные точки – на правом;
- в полевых условиях уточнять местоположение морфостворов и определять координаты начальных и конечных точек морфостворов с применением спутников средств измерений для обеспечения точности геодезических измерений масштаба 1:2000;
- координаты начальных и конечных точек морфостворов определять и фиксировать в географической системе координат ГСК-2011;
- расположения промерных вертикалей намечать с учетом расстояния между ними равным 0,1 ширины створа;
-  определения мощности донных отложений на промерных вертикалях от поверхности донных отложений до поверхности дна реки (твердого основания) производить ручным задавливанием нивелирной рейки в поверхность донных отложений до упора в дно реки;
- измерения глубин проводили на промерных вертикалях от зеркала воды до поверхности донных отложений (1 замер) и до поверхности дна реки (2 замер). При отсутствии донных отложений результаты замера фиксировать в виде «’глубина до дна, см’/’глубина до дна, см’»;
- измерения фиксировать с точностью до 1 см;
- фотофиксацию хода работ проводить на каждом морфостворе с автоматической фиксацией и записью координат в файл с фотографией;
- сводные ведомости измерений формируются по каждому объекту и должны включать номер морфоствора, координаты начала и окончания и 11 замеров по каждому морфоствору в виде «’глубина до донных отложений, см’/’глубина до дна, см’»;
- сводные ведомости результатов работ подписываются исполнителем и заверяются печатью организации проводившей измерения.

	10. Результаты работы: Исполнитель предоставляет Заказчику:
10.1 8 сводных ведомостей измерений по морфостворам по каждому водному объекту;
10.2 8 таблиц координат измеренной границы береговой линии по каждому водному объекту;
10.3 файлы фотографий измерений начальной точки по каждому морфоствору на электронном носителе.

	11. Порядок сдачи-приемки работы:
На основании представленных материалов в бумажном виде (п. 10.1, п. 10.2) и в электронном виде (п.10.3) производится подписание акта выполненных работ.




